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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
,»Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Wilkonice”
Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy i przepisy

- Wwizja terenowa

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, dla obiektéw technologicznych
na ktoére sktadaja sie:

- fundamenty pod stalowe zbiorniki wyré6wnawcze.
Zbiorniki zlokalizowane zostang na dziatce nr 154/1, stanowiacej teren stacji
uzdatniania wody w Wilkonicach.

Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanych obiektéw stacji uzdatniania wody na podstawie
badan geotechnicznych na poziomie posadowienia obiektéw stwierdzono
wystepowanie nastg¢pujacych warstw gruntow:
0,00 — 0,10 gleba z nasypem
0,10 — 0,40 piasek drobny z wktadkami gleby
0,40 — 2,50 piasek $redni z przewarstwieniami gliny
2,50 — 4,50 glina piaszczysta
Warunki gruntowe w miejscu posadowienia obiektow zaliczono do pierwszej
kategorii geotechniczne;.
Warunki wodne wskazuja, ze ustabilizowany poziom wod gruntowych
wystepuje na gitebokosci od 1,4-1,8m ppt.

Rozwigzania projektowe
4.1. Fundamenty pod zbiorniki wyrownawcze
4.1.1. Charakterystyka budowli

Dla wyréwnania nierownomiernosci rozbiorow wody oraz dla
zapewnienia zapasu p.poz, przyjeto budowe¢ 2 zbiornikow wyréwnawczych
o pojemnosci 100m? kazdy.

Przyjeto  zbiorniki stalowe np. ZRP3, wykonanie A prod.
np. Kottorembud (lub réwnowazne) $rednicy nominalnej DN=4,5m, $rednicy
zewngtrznej z izolacja DN1=4,74m 1 wysoko$ci catkowitej 7,3m (wysokos¢
ptaszcza 6,3m + komin). Rzedna terenu wokoét zbiornika wynosi 113,10m npm,
rzgdna posadowienia (dna zbiornika) 113,30 m npm.
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Zbiornik nalezy umies$ci¢ na fundamencie betonowym, zbrojonym.

Zbiornik wyposazony zostanie w komin wentylacyjny, wlaz rewizyjny, drabing
zewngtrzng 1 wewnetrzng. Krocce kothnierzowe znajdujace si¢ w dnie zbiornika
wykonane na ci$nienie 1,0 MPa.

Zbiornik ze stali nierdzewnej, atestowanej - inox, zabezpieczony zostanie
wewnetrznie farbg z atestem PZH przeznaczong do kontaktu z woda pitng.
Izolacja termiczna zbiornika wykonana po zewngtrznej stronie plaszcza
stalowego z welny mineralnej o grubosci 10cm. Izolowane jest takze zadaszenie
oraz wlaz na dachu — styropian grubosci 10cm. Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest ptaszczem z blachy nierdzewne;j.

Zbiorniki wyposazone zostang w podejScia o nastepujacych parametrach:

- rurociag ttoczny - kréciec DN100
- rurociag ssacy - kréciec DN150
- rurociag spustowy - krociec DN150
- rurociag przelewowy - krociec DN150

Dla zabezpieczenia komory przed wodami opadowymi, przewidziano wykonac
opaske wokoét budowli o szerokosci 0,5m 1 spadku poprzecznym i1=2%
(od zbiornikow) z betonowej kostki ograniczonej obrzezem betonowym z
poszerzeniem opaski o wymiarach 0,5x2,0m od frontu dla umiejscowienia
zasuw odcinajacych rurociagi doptywowo-odptywowe.

4.1.2. Rozwiazania konstrukcyjne plyty fundamentowej

Zaprojektowano posadowienie zbiornikéw na fundamentach, w postaci
sztywnych, okraglych plyt zelbetowych o $rednicy 4,5m 1 grubosci 60cm
z betonu zwirowego klasy C20/25, zbrojonego krzyzowo, pretami ol2mm
ze stali klasy AIlIl, 34GS, o rozstawie pretow siatki zbrojeniowe] wynoszacej
20cm. Dla przeprowadzenia rurociaggéw, w ptytach fundamentowych nalezy
wykona¢, od strony budynku stacji, otwory o wymiarach 1,80x0,60m, na catej
wysokosci ptyt. Konstrukcje ptyt fundamentowych posadowi¢ na podbudowach
z betonu C8/10 o grubosci 20cm, wykonanych na 50cm warstwie
z pospotki, zageszczonej do wskaznika [,=0,97. Plyty fundamentowe nalezy
wyizolowa¢ poziomo dwoma warstwami papy zgrzewane] podktadowe;,
a pionowo izolacja z abizolu 2R+P.
Rzedne géry fundamentdéw przyjeto na 113,30m npm.

4.2. Opaska z betonowej kostki brukowej wokol zbiornikow

Dla zabezpieczenia komory przed wodami opadowymi, przewidziano
wykona¢ opaske wokot budowli o szerokosci 0,5m i1 spadku poprzecznym
1=2% (od zbiornikow) z betonowej kostki ograniczonej obrzezem
betonowym z poszerzeniem opaski o wymiarach 0,5x2,0m od frontu dla
umiejscowienia zasuw odcinajgcych rurociggi doptywowo-odptywowe.

Opaske przewidziano wykona¢ z kostki betonowej brukowej szarej
grub. 8cm, z ograniczeniem obrzezem betonowym 20x6cm
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Konstrukcja nawierzchni:

Opaska okalajaca obiekty SUW:
- obrzeza betonowe 6x20 na podsypce piaskowe;j,
- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 4cm,
- opaska z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm.

Zestawienie materialow:
- obrzeze betonowe 6x20 na podsypce piaskowe;j mb — 38,0
- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 4cm m2- 17,1
- opaska z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm. m2 - 17,1

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Poptawski
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Branza:

Temat:

Obiekt:
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Inwestor:

Opracowal:

INFORMACJA BIOZ

budowlana
Fundamenty pod zbiorniki wyréownawcze

Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Wilkonice

Wilkonice, dz. nr 154/1; gm. Pepowo
Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i Kanalizacji Wiejskich

Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

mgr inz. Ryszard Poptawski
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Informacja BIOZ

do projektu fundamentow pod zbiorniki wyrownawcze
na terenie stacji uzdatniania wody w Wilkonicach

Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastgpujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169
poz.1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
118 z2001r.)

Ogolne zalozenia organizacji robot

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robdt wytonionemu w fazie
przetargu.

Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywa¢ w systemie jednozmianowym.

Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji

Projektowane budowle beda wykonane w pelnym zakresie, zgodnie
z projektem budowlanym.

Realizacj¢ robot przewiduje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

Roboty ziemne fundamentowe

Montaz i Uzbrojenie zbiornikéw

Wykonanie opaski wokot zbiornikdéw z betonowej kostki brukowej w obrzezu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren objety projektem jest zabudowany istniejgcg doziemng infrastrukturg
techniczng w postaci przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdzialu 3
14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. D. U. nr 47.
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Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ ryzyko
przysypania ziemig w wykopie do 3,30m.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu
stuzby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego,
poszczegbdlnych pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do pracy, wyposazenia pracownikdw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikéw ze zwrdceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢é w ksigzce bhp
znajdujacej si¢ na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich
wlasnorecznym podpisem.

Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét

- oznakowa¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot i projektem
organizacji ruchu na czas budowy

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Poptawski
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