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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Florynki”
Fundament pod zbiornik wyréwnawczy

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace normy i przepisy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, dla obiektow technologicznych
na ktoére sktada si¢ fundament pod dwa stalowe zbiorniki wyréwnawcze
wody uzdatnionej.
Zbiorniki zlokalizowane zostang na dziatce nr 16/1, obrgb 0011 Niepart,
stanowigcej teren stacji uzdatniania wody we Florynkach.

Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanych obiektow stacji uzdatniania wody na podstawie
odwiertu geotechnicznego na poziomie posadowienia obiektow stwierdzono
wystgpowanie nastgpujacych warstw gruntow:
0,00 - 0,10 gleba z nasypem
0,10 — 0,30 piasek drobny z wktadkami gleby
0,30 — 2,50 piasek sredni z przewarstwieniami gliny

Warunki gruntowe w miejscu posadowienia obiektow zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Warunki wodne wskazujg, ze ustabilizowany poziom wod gruntowych
wystepuje na glebokosci od 1,40m ppt.
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Rozwiazania projektowe
4.1. Fundament pod zbiornik wyréwnawczy

4.1.1. Charakterystyka budowli

Dla wyréwnania nierownomierno$ci rozbiorow wody oraz dla
zapewnienia zapasu p.poz, przyjeto budowe 2 nowych zbiornikow
wyréwnawczych wody uzdatnionej (retencyjnych) o pojemnosci 100m? kazdy.

Przyjeto zbiornik stalowy srednicy 4,50m i wysokos$ci 6,30m + komin 1,00m.

Rzedna terenu wokot zbiornika wynosi  108,00-108,20m  npm, rzedna
posadowienia (dna zbiornika) 108,30 m npm.

Zbiornik nalezy umiesci¢ na fundamencie betonowym, zbrojonym.

Zbiornik wyposazony zostanie w komin wentylacyjny, wtaz rewizyjny, drabine
zewngtrzng i wewnetrzng. Krocee kotnierzowe znajdujace si¢ w dnie zbiornika
wykonane na cis$nienie 1,0 MPa.

Zbiornik ze stali nierdzewnej wraz z izolacjag i poszyciem zewngtrznym
z blachy trapezowej o grubosci 0,50mm, ocynkowanej, powlekanej proszkowo —
kolor z palety RAL do ustalenia z Inwestorem.

Izolacja termiczna wykonana po zewnetrznej stronie plaszcza stalowego z welny
mineralnej o grubosci 10cm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu
— styropian grubosci 10cm.

Dodatkowo  zbiornik  zabezpieczony  zostanie =~ wewnetrznie  farba
z atestem PZH przeznaczong do kontaktu z woda pitna.

Dla zabezpieczenia zbiornika przed wodami opadowymi, przewidziano
wykona¢ wokoét obiektu plac z betonowej kostki brukowej (wg projektu branzy
sanitarnej) z umiejscowieniem od frontu zasuw odcinajacych rurociagi
doptywowo-odpltywowe.

4.1.2. Rozwigzania konstrukcyjne plyty fundamentowej

Zaprojektowano posadowienie zbiornikow na fundamencie, w postaci
sztywnej, okraglej ptyty zelbetowej o Srednicy 4,50m i grubosci 60cm
z betonu zwirowego klasy C20/25, zbrojonego krzyzowo, pretami ¢12mm
ze stali klasy AIll, 34GS, o rozstawie pretow siatki zbrojeniowej wynoszacej
20cm.
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Dla przeprowadzenia rurociaggow, w ptytach fundamentowych nalezy
wykona¢, od strony budynku stacji, otwory o wymiarach 1,80x0,60m, na calej
wysokosci plyt.

Konstrukcje ptyt fundamentowych posadowi¢ na podbudowach
z betonu C8/10 o grubosci 20cm, wykonanych na 50cm warstwie

z pospotki, zageszczonej do wskaznika 1s=0,97.

Ptyty fundamentowe nalezy wyizolowa¢ poziomo dwoma warstwami
papy zgrzewanej podktadowej, a pionowo izolacja z abizolu 2R+P.

Rzedne gory fundamentdéw przyjeto na 108,30m npm.

Opracowal:

mgr inz. Ryszard Poplawski
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INFORMACJA BIOZ

Branza: konstrukcyjno-budowlana
Temat: Fundament pod zbiornik wyréwnawczy

Obiekt: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
W miejscowosci Florynki

Adres: Jedn. ewid.: 300403 5 Krobia — obszar wiejski
Florynki, dz. nr 16/1 — obreb 0011 Niepart

Inwestor:  Miedzygminny Zwigzek Wodociggow i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

Opracowat:

mar inz. Ryszard Poplawski
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Informacja BIOZ
do projektu fundamentu pod zbiorniki wyréwnawcze
na terenie stacji uzdatniania wody we Florynkach

Podstawa prawna

Podstawe prawna opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie

ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169
p0z.1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych robotach

transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robodt

budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.

118 z 2001r.)

Ogolne zalozenia organizacji robét

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie
przetargu.

Termin rozpoczecia prac - okre$lony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywa¢ w systemie jednozmianowym.

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Projektowane budowle beda wykonane w pelnym =zakresie, zgodnie
z projektem budowlanym.

Realizacje robot przewiduje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

Roboty ziemne fundamentowe

Montaz i uzbrojenie zbiornika

Wykonanie robot wykonczeniowych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren objety projektem jest zabudowany istniejacg doziemng infrastrukturg
techniczng w  postaci  przewodow  wodociggowych, kanalizacyjnych
I elektroenergetycznych.

Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu
3 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. D. U. nr 47,
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Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzgledni¢ ryzyko
przysypania ziemig w wykopie do 3,30m.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu
stuzby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego,
poszczegblnych pracownikoéw bioracych udziat w realizacji zadania.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do pracy, wyposazenia pracownikow w odpowiednie s$rodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikéw ze zwroceniem uwagi na
przestrzeganie wymogdow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp
znajdujacej si¢ na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikoéw ich
wlasnorecznym podpisem.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
- 0znakowac¢ roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robot

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Poptawski
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